

工事仕様書

1. 工事概要

- (1) 事業年度 令和 7 年度
(2) 工事名 木城大橋補修工事
(3) 工事箇所 嘉麻市 上山田

(4) 工期 契約日より 180 日間
(5) 工事内訳書 別紙

2. 仕様 (該当する項目に○印をつけて下さい。)

- A 土木工事共通仕様書 (福岡県県土整備部)
B 土木工事等共通仕様書 (福岡県農林水産部)
C 林務関係工事共通仕様書 (福岡県農林水産部)

上記仕様に該当しない工種が存在したときは、書面をもって承諾を受けなければならぬ。

3. 施工管理基準 (該当する項目に○印をつけて下さい。)

- A 土木工事技術管理基準 (福岡県県土整備部)
B 土木工事施工管理基準 (福岡県農林水産部)
C 水産林務部工事施工管理基準 (福岡県農林水産部)

上記管理基準に該当しない工種が存在したときは、書面を持って承諾を受けなければならぬ。

4. 問い合わせ先

嘉麻市役所 土木課 土木係 担当 榎田 耕治
電話：0948-42-7456
FAX：0948-42-7096

令和7年度

木城大橋補修工事 特記仕様書

1. 本特記仕様書は、木城大橋補修工事に摘要する。
2. 工事施工に関しては、福岡県県土整備部発行『土木工事共通仕様書』『土木工事施工管理の手引き』を適用する。
3. 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
 - (1) 嘉麻市が発注する建設工事(以下『発注工事』という。)において、暴力団等による不当要求又は工事妨害(以下『不当介入』という。)を受けた場合は、断固とともにこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力をすること
 - (2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により、発注者に報告すること。
 - (3) 発注工事において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
4. 書類関係について ※別紙工事関係提出一覧表を参照のこと（別紙-01）
施工計画書については、2000万以上の工事について提出すること。
提出後に、施工方法及び安全管理等について発注者と協議を行うこと。
各種様式については、福岡県の様式を参考とすること。
5. 官公署への手続き
工事施工のために必要な関係官公署、その他に対する手続きは工事請負者において迅速に対応・処置を行い、発注者に報告してから施工しなければならない。
また、労働基準監督署への提出が必要な場合は、速やかに提出すること
6. 保安及び衛生
 - (1) 次の各項については、監督員の同意を得て必要な手続きを行い、適切な処置を講じなければならない
 - ア, 立ち入り禁止区域の指定
 - イ, 道路の通行制限
 - ウ, 危険物の取扱
火薬・ガソリン等の取り扱いは、法定責任者の指揮のもとに行い、

特に運搬には、十分注意しなければならない

(2) その他

工事請負者は、万一事故等が生じた場合は速やかに、日時・場所・原因状況
被害者氏名・応急処置・その他の対策など監督員に速やかに報告しなければ
ならない

7. 用地

(1) 工事請負者の手配する用地

工事に必要な諸用地について、土地を使用する場合は工事請負者の負担に
於いて用地を調達しなければならない。

(2) 用地の返還

工事請負者は使用した用地について工事終了後、又土地所有者との約束を
遵守して返還し発注者に迷惑をかけてはならない。

8. 作業内容による注意事項

(1) 下記の工種に関しては、“施工フロー”及び“注意事項”を記載しているので
記載のとおり施工を行う事。

尚、その他詳細が不明な場合には、監督員と協議を必ず行う事

(2) 足場に関しては、撤去前に事前検査完了後に撤去を行う事

9. 設計変更について

(1) 工事数量は、別紙『工事数量総括表』のとおりとし、数量に変更が生じる場合
は、発注者と受注者とが協議のうえ、契約の変更とすることができます。

(2) 設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書がある
あるもののみを契約変更の対象とする。

※変更が生じる場合、請負業者より打合せ協議簿にて変更箇所および数量の
提出を行うこと。協議簿の様式は、任意様式でもよい。

10. その他

(1) その他細部等については、監督員と協議を行い承認を得ること

(2) 工事実施上に必要な諸官庁等への手続きは、一切請負業者の負担において
遅延なく行うものとする。

(3) 作業内容等に変更が生じた場合は、監督員と協議の上、必要があれば契約
変更するものとする。

但し、請負業者の裁量によるものについては、変更の対象としない。