嘉穂地区閉校小学校解体工事家屋事前調査業務委託　設計数量（旧千手小学校）

調査番号	建物番号	住所	家屋番号符号【謄本より】	建物等の内容						備考	木造建物(㎡)										非木造建物(㎡)		工作物					
				構造	井戸調査	用途		延床面積（㎡）			A								C		イ							
											～70		70～130		130～200		200～300		～70		～200		～100		100～300		300～630	
											全部		全部		全部		全部		全部		全部		全部		全部		全部	
						設計	実施	設計	実施		設計	実施	設計	実施	設計	実施	設計	実施	設計	実施	設計	実施	設計	実施	設計	実施	設計	実施
1	1	千手1792番4		RC造　平屋建		公民館		160.00													1				1			
2	1	千手1256番2		木造　2階建		専用住宅		135.00							1												1	
3	1	千手1795番1		木造　2階建		専用住宅		175.00							1								1					
4	1	千手1795番2		木造　2階建		専用住宅		105.03					1												1			
5	1	千手1795番3 1796番5		木造　2階建		専用住宅		140.20							1										1			
	2			木造　2階建		車庫 住宅		60.00											1									
6	1	千手1795番4		木造　2階建		専用住宅		208.97									1								1			
7	1	千手1798		木造　平屋建		本堂		78.34					1														1	
8	1	千手1249番5		木造　2階建		専用住宅		204.23									1											
	2			木造　平屋建		専用住宅		35.15			1																1	
	3			木造　平屋建		車庫 倉庫		50.00											1									
9	1	千手1799番3		木造　平屋建		専用住宅		82.19					1												1			
合計								1434.11			1	0	3	0	3	0	2	0	2	0	1	0	1	0	5	0	3	0