

2 道路土工

工種数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数量増減	摘 要
道路土工							
	掘削工						
		掘削	崩土	m3	51.7		
		掘削	土砂	m3	155.5		
	路体盛土工						
		路体盛土	流用土 $2.5 \leq W < 4$	m3	12.6		
		路体盛土	流用土 $W < 2.5$	m3	1.8		
	路床盛土工						
		路床盛土	流用土 $2.5 \leq W < 4$	m3	28.8		
	法面整形工						
		法面整形(盛土部)		m2	18.9		
	残土処理工						
		土砂等運搬		m3	123.9		
		残土等処分		m3	123.9		

2 — 1 掘削工

数量集計表

種 別：掘削工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：掘削工
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 〃 図	数 量
掘削 崩土	$V = (1.3 + 4.8) \times 1/2 \times 3.8 + (4.8 + 11.0) \times 1/2 \times 2.1 + (11.0 + 7.1) \times 1/2 \times 2.0 + (7.1 + 1.3) \times 1/2 \times 1.3 = 51.74 \text{ (m}^3\text{)}$	51.7 m3
掘削 土砂	$V = (24.9 + 18.2) \times 1/2 \times 3.8 + (18.2 + 8.7) \times 1/2 \times 2.1 + (8.7 + 13.5) \times 1/2 \times 2.0 + (13.5 + 22.2) \times 1/2 \times 1.3 = 155.54 \text{ (m}^3\text{)}$	155.5 m3

2 — 2 路体盛土工

数量集計表

種 別：路体盛土工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：路体盛土工
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
路体盛土 流用土 2.5≦W<4	$V=(5.3+0)*1/2*3.8+(0+0.4)*1/2*2.1+(0.4+0.7)*1/2*2.0+(0.7+0.9)*1/2*1.3=12.63(m3)$	12.6 m3
路体盛土 流用土 W<2.5	$V=(0.2+0.2)*1/2*3.8+(0.2+0.2)*1/2*2.1+(0.2+0.2)*1/2*2.0+(0.2+0.2)*1/2*1.3=1.84(m3)$	1.8 m3

2 — 3 路床盛土工

数量集計表

種 別：路床盛土工

規格：

[illegible]

一般計算書

種別：路床盛土工
ブックス：
区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
路床盛土		
流用土 2.5≦W<4	$V = (3.0 + 3.1) \times 1/2 \times 3.8 + (3.1 + 3.2) \times 1/2 \times 2.1 + (3.2 + 3.2) \times 1/2 \times 2.0 + (3.2 + 3.2) \times 1/2 \times 1.3 = 28.77 \text{ (m}^3\text{)}$	28.8 m3

2－4 法面整形工

数量集計表

種 別：法面整形工

規格：

[illegible]

一般計算書

種別：法面整形工
ブロック：復旧区間
区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
法面整形(盛土部)	$A = (1.80 + 2.01) \times 1/2 \times 3.8 + (2.01 + 2.13) \times 1/2 \times 2.1 + (2.13 + 2.24) \times 1/2 \times 2.0 + (2.24 + 2.31) \times 1/2 \times 1.3 = 18.91 \text{ (m}^2\text{)}$	18.9 m2

2－5 残土处理工

数量集計表

種 別：残土処理工

規格：

[illegible]

一般計算書

種別：残土処理工
ブロック：
区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
土砂等運搬	掘削(崩土) $V=51.7 \text{ (m}^3\text{)}$ 掘削(土砂) $V=155.5 \text{ (m}^3\text{)}$ 床掘り $V=22.7 \text{ (m}^3\text{)}$ 盛土 $V=12.6+1.8+28.8=43.2 \text{ (m}^3\text{)}$ 埋戻し $V=24.7+27.5=52.2 \text{ (m}^3\text{)}$ $\Sigma V=51.7+\{(155.5+22.7)-(43.2+52.2)/0.9\}=123.90 \text{ (m}^3\text{)}$	123.9 m3
残土等処分	$V=123.90 \text{ (m}^3\text{)}$	123.9 m3

3 法面工

工種数量総括表

[illegible]

3 — 1 植生工

数量集計表

種 別：植生工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：植生工
ブロック：復旧区間
区 分：

細別／規格	算 式 〃 図	数 量
人工張芝	$A = (1.80 + 2.01) \times 1/2 \times 3.8 + (2.01 + 2.13) \times 1/2 \times 2.1 + (2.13 + 2.24) \times 1/2 \times 2.0 + (2.24 + 2.31) \times 1/2 \times 1.3 = 18.91 \text{ (m}^2\text{)}$	18.9 m2

4 石・ブロック積(張)工

工種数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数量増減	摘 要
石・ブロック積(張) エ							
	作業土工						
		床掘り	土砂	m3	22.7		
		埋戻し	流用土 1≦W1<4 0≦W2	m3	24.7		
		埋戻し	流用土 W1<1 0≦W2	m3	27.5		
	作業土工						
		床掘り	土砂	m3	22.7		
	コンクリートブロック積工						
		基礎工		m	8.6		
		小口止工	NO.0	箇所	1		
		小口止工	NO.0+9.2	箇所	1		
		大型ブロック積	控長1500	m2	60.1		
		胴込コンクリート	σck=18N/mm2	m3	64.9		
		裏込材(碎石)	RC-40	m3	29.9		
		天端工		m	8.6		

4－1 作業土工

数量集計表

種 別：作業土工

規格：

[illegible]

一般計算書

種別：作業土工
ブロック：
区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘り		
土砂	$V = (2.2 + 2.1) \times 1/2 \times 3.8 + (2.1 + 2.5) \times 1/2 \times 2.1 + (2.5 + 3.0) \times 1/2 \times 2.0 + (3.0 + 3.4) \times 1/2 \times 1.3 = 22.66 \text{ (m}^3\text{)}$	22.7 m3
埋戻し		
流用土 $1 \leq W1 < 4$ $0 \leq W2$	$V = (2.5 + 2.7) \times 1/2 \times 3.8 + (2.7 + 2.7) \times 1/2 \times 2.1 + (2.7 + 2.8) \times 1/2 \times 2.0 + (2.8 + 2.8) \times 1/2 \times 1.3 = 24.69 \text{ (m}^3\text{)}$	24.7 m3
埋戻し		
流用土 $W1 < 1$ $0 \leq W2$	$V = (2.9 + 2.9) \times 1/2 \times 3.8 + (2.9 + 3.0) \times 1/2 \times 2.1 + (3.0 + 3.1) \times 1/2 \times 2.0 + (3.1 + 3.3) \times 1/2 \times 1.3 = 27.48 \text{ (m}^3\text{)}$	27.5 m3

4 — 2 安定处理工

数量集計表

種 別：安定処理工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：安定処理工
ブロック：
区 分：

[illegible]

4－3 コンクリートブロック積工

数量集計表

種 別：コンクリートブロック積工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：コンクリートブロック積工
ブ ロ ッ ク：
区 分：

[illegible]

單位數量計算書

細別：基礎工
規格：

10 m当り

[illegible]

單位數量計算書

細 別：小口止工
規 格：NO.0

1 箇所当り

材料／規格	算 式	数 量
コンクリート		
$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$V = \{1.677 \times 0.650 + (2.002 + 2.592) \times 1/2 \times 5.900\} \times 0.300 = 4.393 \text{ (m}^3\text{)}$	4.39 m3
型枠	$A = \{1.677 \times 0.650 + (2.002 + 2.592) \times 1/2 \times 5.900\} \times 2 + 7.320 \times 0.300 = 31.481 \text{ (m}^2\text{)}$	31.48 m2

單位數量計算書

細 別：小口止工
規 格：NO. 0+9.2

1 箇所当り

材 料 / 規 格	算 式	数 量
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$V = \{1.677 \times 1.000 + (2.002 + 2.547) \times 1/2 \times 5.450\} \times 0.300 = 4.222 \text{ (m}^3\text{)}$	4.22 m3
型 枠	$A = \{1.677 \times 1.000 + (2.002 + 2.547) \times 1/2 \times 5.450\} \times 2 + 7.210 \times 0.300 = 30.309 \text{ (m}^2\text{)}$	30.31 m2

単位数量計算書

細 別：天端工
規 格：

10 m当り

材 料 / 規 格	算 式	数 量
コンクリート		
$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$V=(2.002+2.012)*1/2*0.100*10.000=2.007\text{ (m}^3\text{)}$	2.01 m3
型枠	$A=0.100*\{\sqrt{1^2+0.5^2}+\sqrt{1^2+0.4^2}\}*10.000$ $=2.195\text{ (m}^2\text{)}$	2.20 m2

5 舗装工

工種数量総括表

[illegible]

5－1 アスファルト舗装工

数量集計表

種 別：アスファルト舗装工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：アスファルト舗装工
 ブロック：復旧区間
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン(RC-40) t=150	$A = (2.40 + 2.29) \times 1/2 \times 3.8 + (2.29 + 2.20) \times 1/2 \times 2.1 + (2.20 + 2.11) \times 1/2 \times 2.0 + (2.11 + 2.06) \times 1/2 \times 1.3 = 20.65 \text{ (m}^2\text{)}$	20.7 m2
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石(RM-25) t=100	$A = (2.40 + 2.29) \times 1/2 \times 3.8 + (2.29 + 2.20) \times 1/2 \times 2.1 + (2.20 + 2.11) \times 1/2 \times 2.0 + (2.11 + 2.06) \times 1/2 \times 1.3 = 20.65 \text{ (m}^2\text{)}$	20.7 m2
表層(車道・路肩部) 再生アスファルト混合物(密粒度13) t=50	$A = (2.30 + 2.19) \times 1/2 \times 3.8 + (2.19 + 2.10) \times 1/2 \times 2.1 + (2.10 + 2.01) \times 1/2 \times 2.0 + (2.01 + 1.96) \times 1/2 \times 1.3 = 19.73 \text{ (m}^2\text{)}$	19.7 m2

6 構造物撤去工

工種数量総括表

[illegible]

6－1 構造物取壊し工

数量集計表

種 別：構造物取壊し工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：構造物取壊し工
ブ ロ ッ ク：復旧区間
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
舗装版切断		
アスファルト舗装 版 厚5cm	L=9.2 (m)	9.2 m
舗装版破碎		
アスファルト舗装 版 厚5cm	$A = (1.87 + 2.21) \times 1/2 \times 3.8 + (2.21 + 2.10) \times 1/2 \times 2.1 + (2.10 + 2.02) \times 1/2 \times 2.0 + (2.02 + 1.96) \times 1/2 \times 1.3 = 18.98 \text{ (m}^2\text{)}$	19.0 m ²

6－2 濁水處理工

数量集計表

種 別：濁水処理工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：濁水処理工
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量																								
濁水処理	積算運用の手引き(福岡県県土整備部)より $V=(18.2/230)*1.8*0.85=0.12\div 1.0(m^3)$ ※1m3未満は1m3とする 第2章 共 通 工 2-1 舗装版切断時に発生する濁水について 【平成25年4月1日 25企交第105号「舗装版切断時に発生する濁水について（通知）」】 1. 積算方法 濁水の運搬・処理について次のとおりとする。 (1) 費目 他の産業廃棄物と同じ取り扱いとする。 (2) 設計表示単位 1) 単位及び数値 m単位とし、整数止め（小数以下切捨て）とする。ただし、1 m未満は1 mとする。 2) 比重 1. 1 t / m³とする。 3) 当初数量 次式により算出する。 当初数量＝当該工事施工量／日当たり施工量×日当たり使用水量×回収率 ・日当たり施工量＝土木工事標準積算基準書（共通編）I-14-④-116「舗装版切断工」より ・日当たり使用水量＝表1より ・回収率＝表1より 表1 日当たり使用水量・回収率 <table><tr><th>舗装種別</th><th>舗装厚（cm）</th><th>日当たり 使用水量（m³）</th><th>回収率 （％）</th></tr><tr><td rowspan="4">アスファルト舗装</td><td>t≤15</td><td>1.80</td><td>85%</td></tr><tr><td>15<t≤30</td><td>1.80</td><td>85%</td></tr><tr><td>30<t≤35</td><td>1.80</td><td>85%</td></tr><tr><td>35<t≤40</td><td>2.40</td><td>85%</td></tr><tr><td rowspan="2">コンクリート舗装</td><td>t≤15</td><td>1.80</td><td>85%</td></tr><tr><td>15<t≤30</td><td>1.80</td><td>85%</td></tr></table> 【計算例】舗装厚5cmを1,000m切断する場合の設計数量（排水量） $1,000（m）\div 230（m／日）\times 1.8（m^3／日）\times 85\%=6.7m^3\approx 6m^3$ II-23	舗装種別	舗装厚（cm）	日当たり 使用水量（m ³ ）	回収率 （％）	アスファルト舗装	t≤15	1.80	85%	15<t≤30	1.80	85%	30<t≤35	1.80	85%	35<t≤40	2.40	85%	コンクリート舗装	t≤15	1.80	85%	15<t≤30	1.80	85%	1.0 m3
舗装種別	舗装厚（cm）	日当たり 使用水量（m ³ ）	回収率 （％）																							
アスファルト舗装	t≤15	1.80	85%																							
	15<t≤30	1.80	85%																							
	30<t≤35	1.80	85%																							
	35<t≤40	2.40	85%																							
コンクリート舗装	t≤15	1.80	85%																							
	15<t≤30	1.80	85%																							

6－3 運搬処理工

数量集計表

種 別：運搬処理工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：運搬処理工
ブロック：復旧区間
区 分：

[illegible]

一般計算書

種 別：運搬処理工
ブロック：取付区間
区 分：

[illegible]

7 雜工

工種数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数量増減	摘 要
雑工							
	取付工						
		石積	練積	m2	22.6		
	植生工						
		人口張芝		m2	10.5		
	法面整形工						
		法面整形(盛土部)		m2	10.5		
	アスファルト舗装工						
		下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン(RC-40) t=150	m2	11.2		
		上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石(RM-25) t=100	m2	11.2		
		表層(車道・路肩部)	再生アスファルト混合物(密粒度13) t=50	m2	10.7		
	構造物取壊し工						
		舗装版切断	アスファルト舗装版 厚5cm	m	9.0		
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 厚5cm	m2	10.1		

7 - 1 取付工

数量集計表

種 別：取付工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：取付工
ブロック：取付区間
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
石積 練積	$A=1.420 \times 1/2 \times 0.650 + (1.420 + 0.500) \times 1/2 \times 7.320 + (3.700 + 0.500) \times 1/2 \times 7.210 = 22.63 \text{ (m}^2\text{)}$	22.6 m2

7－2 植生工

数量集計表

種 別：植生工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：植生工
ブロック：取付区間
区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
人口張芝	$A = (0.76 + 1.80) \times 1/2 \times 1.5 + 2.31 \times 3.7 = 10.47 \text{ (m}^2\text{)}$	10.5 m2

7－3 法面整形工

数量集計表

種 別：法面整形工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：法面整形工
ブロック：取付区間
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
法面整形(盛土部)	$A = (0.76 + 1.80) \times 1/2 \times 1.5 + 2.31 \times 3.7 = 10.47 \text{ (m}^2\text{)}$	10.5 m2

7-4 アスファルト舗装工

数量集計表

種 別：アスファルト舗装工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：アスファルト舗装工
ブロック：取付区間
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン(RC-40) t=150	$A=2.40 \times 1.5 + 2.06 \times 3.7 = 11.22 \text{ (m}^2\text{)}$	11.2 m2
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石(RM-25) t=100	$A=2.40 \times 1.5 + 2.06 \times 3.7 = 11.22 \text{ (m}^2\text{)}$	11.2 m2
表層(車道・路肩部) 再生アスファルト混合物(密粒度13) t=50	$A=2.30 \times 1.5 + 1.96 \times 3.7 = 10.70 \text{ (m}^2\text{)}$	10.7 m2

7－5 構造物取壊し工

数量集計表

種 別：構造物取壊し工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：構造物取壊し工
ブ ロ ッ ク：取付区間
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
舗装版切断		
アスファルト舗装 版 厚5cm	$L=1.87+1.50+3.70+1.96=9.03\text{ (m)}$	9.0 m
舗装版破碎		
アスファルト舗装 版 厚5cm	$A=1.87*1.5+1.96*3.7=10.06\text{ (m}^2\text{)}$	10.1 m ²

8 仮設工

工種数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数量増減	摘 要
仮設工							
	迂回路工(指定)						
		迂回路盛土	W<2.5	m3	9.0		
		敷砂利	再生クラッシャーラン(RC-40) t=100	m2	34.4		
		盛土材		m3	9.9		
	工事用道路工(任意)						
		表土剥取・仕戻		m3	37.7		
		工事用道路盛土	4≤W	m3	73.7		
		工事用道路盛土	2.5≤W<4	m3	174.0		
		工事用道路盛土	W<2.5	m3	206.1		
		盛土材		m3	499.2		
		土木シート		m2	188.6		
		敷砂利	再生クラッシャーラン(RC-40) t=100	m2	306.0		
		工事用道路盛土撤去		m3	480.4		
		残土運搬		m3	480.4		

工種数量総括表

[illegible]

8－1 迂回路工

数量集計表

種 別：迂回路工(指定)

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：迂回路工(指定)
 ブロック：
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
迂回路盛土 W<2.5	$V=0.5 \times 1/2 \times 10.0 + (0.5+0.5) \times 1/2 \times 1.5 + (0.5+0.3) \times 1/2 \times 3.8 + (0.3+0.3) \times 1/2 \times 2.1 + (0.3+0.3) \times 1/2 \times 2.0 + (0.3+0.3) \times 1/2 \times 1.3 + (0.3+0.3) \times 1/2 \times 3.7 + 0.3 \times 1/2 \times 10.0 = 9.00 \text{ (m}^3\text{)}$	9.0 m3
敷砂利 再生クラッシャーラン(RC-40) t=100	$A=1.61 \times 1/2 \times 10.0 + (1.61+1.61) \times 1/2 \times 1.5 + (1.61+1.43) \times 1/2 \times 3.8 + (1.43+1.43) \times 1/2 \times 2.1 + (1.43+1.33) \times 1/2 \times 2.0 + (1.33+1.23) \times 1/2 \times 1.3 + (1.23+1.23) \times 1/2 \times 3.7 + 1.23 \times 1/2 \times 10.0 = 34.37 \text{ (m}^2\text{)}$	34.4 m2
盛土材	$V=9.0 \times 1.1 = 9.9 \text{ (m}^3\text{)}$	9.9 m3

8－2 工事用道路工

数量集計表

種 別：工事用道路工(任意)

規 格：

細 別	規 格	単位							合 計	摘 要
表土剥取・仕戻		m3	37.7						37.7	
工事用道路盛土	4≦W	m3	73.7						73.7	
	2.5≦W<4	m3	174.0						174.0	
	W<2.5	m3	206.1						206.1	
盛土材		m3	499.2						499.2	
土木シート		m2	188.6						188.6	
敷砂利	再生クラッシャーラン(RC-40) t=100	m2	306.0						306.0	
工事用道路盛土撤去		m3	480.4						480.4	
残土運搬		m3	480.4						480.4	
残土処分		m3	480.4						480.4	

一般計算書

種 別：工事用道路工(任意)
 ブロック：
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
表土剥取・仕戻	施工ヤード $V = (1.2 + 1.4) \times 1/2 \times 3.8 + (1.4 + 1.4) \times 1/2 \times 2.1 + (1.4 + 1.3) \times 1/2 \times 2.0 + (1.3 + 1.3) \times 1/2 \times 1.3 = 12.27 \text{ (m}^3\text{)}$ 工事用道路 $V = (0.5 + 0.4) \times 1/2 \times 10.0 + 0.6 \times 1/2 \times 10.0 + (0.6 + 0.4) \times 1/2 \times 15.0 + (0.4 + 0.3) \times 1/2 \times 7.0 + (0.3 + 1.3) \times 1/2 \times 10.0 = 25.45 \text{ (m}^3\text{)}$ $\Sigma V = 12.27 + 25.45 = 37.72 \text{ (m}^3\text{)}$	37.7 m3
工事用道路盛土 4 ≤ W	施工ヤード $V = (7.3 + 4.4) \times 1/2 \times 3.8 + (4.4 + 4.8) \times 1/2 \times 2.1 + (4.8 + 5.6) \times 1/2 \times 2.0 + (5.6 + 5.0) \times 1/2 \times 1.3 = 49.18 \text{ (m}^3\text{)}$ 工事用道路 $V = 4.9 \times 1/2 \times 10.0 = 24.50 \text{ (m}^3\text{)}$ $\Sigma V = 49.18 + 24.50 = 73.68 \text{ (m}^3\text{)}$	73.7 m3
工事用道路盛土 2.5 ≤ W < 4	工事用道路 $V = 3.6 \times 1/2 \times 10.0 + (3.6 + 6.1) \times 1/2 \times 10.0 + (6.1 + 6.3) \times 1/2 \times 5.0 + (6.3 + 3.6) \times 1/2 \times 10.0 + 3.6 \times 1/2 \times 15.0 = 174.00 \text{ (m}^3\text{)}$	174.0 m3
工事用道路盛土 W < 2.5	工事用道路 $V = 6.3 \times 1/2 \times 10.0 + (6.3 + 3.0) \times 1/2 \times 10.0 + (3.0 + 2.4) \times 1/2 \times 5.0 + (2.4 + 5.4) \times 1/2 \times 10.0 + (5.4 + 1.8) \times 1/2 \times 15.0 + (1.8 + 1.8) \times 1/2 \times 7.0 + 1.8 \times 1/2 \times 10.0 = 206.10 \text{ (m}^3\text{)}$	206.1 m3
盛土材	$V = (73.68 + 174.00 + 206.10) \times 1.1 = 499.16 \text{ (m}^3\text{)}$	499.2 m3
土木シート	$A = 37.72 / 0.20 = 188.60 \text{ (m}^2\text{)}$	188.6 m2
敷砂利 再生クラッシャー ラン(RC-40) t=10 0	施工ヤード $A = 8.0 \times 10.0 = 80.00 \text{ (m}^2\text{)}$ 工事用道路 $A = 3.0 \times 57.0 + (3.0 + 8.0) \times 1/2 \times 10.0 = 226.00 \text{ (m}^2\text{)}$ $\Sigma A = 80.00 + 226.00 = 306.00 \text{ (m}^2\text{)}$	306.0 m2

一般計算書

種 別 : 工事用道路工(任意)
ブロック :
区 分 :

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
工事用道路盛土撤去	施工ヤード $V = (7.3 + 3.9) \times 1/2 \times 3.8 + (3.9 + 4.2) \times 1/2 \times 2.1 + (4.2 + 4.9) \times 1/2 \times 2.0 + (4.9 + 4.8) \times 1/2 \times 1.3 = 45.19 \text{ (m}^3\text{)}$ 工事用道路 $V = 24.50 + 174.00 + 206.10 = 404.60 \text{ (m}^3\text{)}$ 敷砂利 $V = 306.00 \times 0.10 = 30.60 \text{ (m}^3\text{)}$ $\Sigma V = 45.19 + 404.60 + 30.60 = 480.39 \text{ (m}^3\text{)}$	480.4 m3
残土運搬	$V = 480.39 \text{ (m}^3\text{)}$	480.4 m3
残土処分	$V = 480.39 \text{ (m}^3\text{)}$	480.4 m3

8 — 3 仮水路工

数量集計表

種 別：仮水路工(指定)

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：仮水路工(指定)
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
高密度ポリエチレン管 φ 250	L=34.0 (m)	34.0 m