

設計		調査		清算			監督員	猶木 克一
委 託 設 計 書								
嘉麻市上山田地内								
山田本町団地除却工事に伴う家屋事前調査業務委託								
工 費 金 円								
内 訳								
起 工 変 更 理 由								
変 更 設 計 元 設 計 額 元 請 負 額 比 率 / 変 更 設 計 額 変 更 請 負 額								

名 称	内 容	原 設 計				変 更（出来高）設 計				摘 要
		数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
	山田本町団地除却工事に伴う家屋事前調査業務委託									
1.直接人件費		1	式							
2.その他原価		1	式							
3.一般管理費等		1	式							
計	〈業務価格〉									
消費税相当額		1	式							
合計	〈委託費〉									

名 称	内 容	原 設 計				変 更（出来高）設 計				摘 要
		数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
山田本町団地除却工事に伴う家屋事前調査業務委託										
1.直接人件費										
打合せ協議	業務着手時、中間打合せ 成果物納入時	1	業務							
現地踏査		1	業務							
(地盤変動影響調査等) 事前調査 木造建物A	70m2未満	2	棟							
(地盤変動影響調査等) 事前調査 木造建物A	70m2以上 130m2未満	1	棟							
(地盤変動影響調査等) 事前調査 木造建物A	130m2以上 200m2未満	3	棟							
(地盤変動影響調査等) 事前調査 木造建物A	200m2以上 300m2未満	4	棟							
(地盤変動影響調査等) 事前調査 木造建物C	70m2未満	1	棟							
(地盤変動影響調査等) 事前調査 木造建物C	70m2以上 130m2未満	2	棟							
(地盤変動影響調査等) 事前調査 木造建物C	130m2以上 200m2未満	1	棟							
(地盤変動影響調査等) 事前調査 非木造建物	用途区分Ⅰ 200m2未満	5	棟							
(地盤変動影響調査等) 事前調査 非木造建物	用途区分Ⅰ 200m2以上 400m2未満	1	棟							
(地盤変動影響調査等) 事前調査 非木造建物	用途区分Ⅰ 600m2以上 1000m2未満	2	棟							
計	〈事前調査費〉									

P 2