

入札結果表

| | | | |
|-------------|---|-----------------|--|
| 工 事 名 称 | 県道下山田・碓井線 配水管布設工事（第二工区） | | |
| 工 事 場 所 | 嘉麻市牛隈地内 | | |
| 工 事 種 別 | 水道 | | |
| 工 事 概 要 | 不断水割丁字管（PE100×100） 1箇所 不断水割丁字管（VP75×75） 1箇所 HPPE φ100×5.0 L=297.0m HPPE φ75×5.0 L=25.0m 配水管切替工 φ50 1箇所 給水管切替工 φ25 1箇所 給水管切替工 φ20 1箇所 排泥工 φ50 2箇所 舗装工（歩道） A=783㎡ 舗装工（車道） A=138㎡ | | |
| 工 期 | 令和3年1月21日 から 令和3年3月22日 61日間 | | |
| 入 札 年 月 日 | 令和3年1月14日 | | |
| 予 定 価 格 | 17,545,000円（入札書比較価格 15,950,000円） | | |
| 落 札 者 | 住 所 | 福岡県嘉麻市上山田1652-1 | |
| | 社 名 | 有限会社 大塚給水工業 | |
| | 代 表 者 名 | 代表取締役 大塚 理榮 | |
| 落 札 金 額 | 15,915,900円（消費税及び地方消費税を含む） | | |
| 最 低 制 限 価 格 | 15,915,900円（入札書比較価格 14,469,000円） | | |

入札結果（入札経過）

| No | 入 札 業 者 名 | 入 札 金 額 | | | 備 考 |
|----|------------|------------|-----|-----|----------------|
| | | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 1 | 有限会社大塚給水工業 | 14,469,000 | | | 落札決定 (くじ引き) |
| 2 | 有限会社中村工務店 | 14,469,000 | | | |
| 3 | 有限会社駒山鐵工所 | 14,469,000 | | | |
| 4 | 株式会社金生 | 14,469,000 | | | |
| 5 | 株式会社タナカ技建 | — | | | 契約制限 |
| 6 | 株式会社安建工業 | 14,469,000 | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |